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URAIAN SINGKAT PEKERJAAN 
 

Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan  
 
 

1. LATAR BELAKANG 

 Sesuai Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2006 tentang Jalan bahwa 
Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, 
termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi 
lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di 
bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali 
jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel, salah satunya adalah dengan 
pembangunan Jalan Rabat Beton. 
 Untuk membantu masyarakat dan mempermudah masyarakat dalam 
bertransportasi dalam lingkungan desa maka oleh Pemerintah Kabupaten 
Maluku Barat Daya yang diwakili oleh Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang 
Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai instansi teknis yang 
bertanggungjawab terhadap pekerjaan fisik terbesar di daerah ini melakukan 

kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Kaiwatu Kecamatan Moa 
dengan panjang 500 meter dan di Desa Yamluli Kecamatan Lakor 
dengan Panjang 200 Meter sesuai amanat DPA DPUTRPKP Tahun Anggaran 
2024 yaitu jalan rabat beton. Bentuk kegiatan ini adalah dengan menyerahkan 
bantuan berupa bahan material sekaligus membantu masyarakat dalam 
Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Mesyapi tersebut.  
 Olehnya itu sebagai instansi teknis maka Dinas Pekerjaan Umum Tata 
Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman berkewajiban menyiapkan 
dokumen perencanaan baik itu dengan melibatkan pihak konsultan sebagai 
penyedia jasa maupun dikelola sendiri oleh staf yang dianggap mampu dan 
cakap dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan 
Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Mesyapi. 

 
2. MAKSUD DAN TUJUAN 

a. Maksud 

 Membantu Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan dan 
Kawasan Permukiman untuk mendapatkan gambaran yang rinci 
tentang kebutuhan bahan dan rencana pekerjaan fisik yang 
sangat diperlukan untuk pembangunan jalan lingkungan; 

 Membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menganalisa, 
mengevaluasi dan menyiapkan Rencana Kebutuhan Bahan yang 
akan diserahkan kepada masyarakat untuk pembangunan jalan. 

 Membantu masyarakat dalam hal kemudahan akses transportasi. 
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b. Tujuan 

 Mengurangi presentasi kawasan kumuh di Kabupaten Maluku 
Barat Daya dengan adanya akses transportasi lingkungan yang 
baik; 

 Meningkatkan perekonomian di Kabupaten Maluku Barat Daya. 
 

a. NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA JASA 

Nama Pekerjaan : Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan 
Jalan Lingkungan  

Nama PPK : MARTHINUS SOMARWANE, ST 
 

b. LOKASI PEKERJAAN 

Lokasi pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Jalan 
Lingkungan ini terletak di Desa Kaiwatu Kecamatan Moa dengan 
panjang 500 meter dan di Desa Yamluli Kecamatan Lakor dengan 
Panjang 200 Meter. 

 
c. SUMBER PENDANAAN 

Pekerjaan ini dibiayai dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten 
Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2024 dengan : 
a. Pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah); 
b. HPS sebesar Rp. 49.950.000,- (Empat Puluh Semblan Juta Sembilan 

Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). 
 

3. Lingkup Pekerjaan 

Lingkup pekerjaan yang harus ditangani oleh konsultan dapat 
dikelompokan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 
a. Persiapan Perencanaan : 

 Mengumpulkan data dan informasi tentang Jasa Konsultansi 
yang akan dikerjakan; 

 Membuat pemahaman secara garis besar terhadap Kerangka 
Acuan Kerja (KAK);  

b. Pelaksanaan Perencanaan : 

 Melakukan survey pengumpulan data dan fungsi jalan yang 
akan dibangun sehingga diketahui bahan yang akan dipakai; 

 Melakukan pengukuran dan penentuan titik awal dan titik 
akhir pembangunan jalan lingkungan tersebut; 

 Melakukan Gambar Rencana dan perhitungan Rencana 
Anggaran Biaya (RAB); 



Bidang PKP - 2024 
 

 Mengumpulkan dan mempelajari laporan-laporan yang 
berkaitan dengan lokasi jalan dan berpotensi mempengaruhi 
jalan lingkungan yang akan direncanakan;  

4. METODOLOGI 
Pendekatan Metodologi kerja yang dipergunakan dalam pelaksanaan 
perencanaan ini adalah sebagai berikut : 
a. Tahap Survey : 

 Tahap survey pendahuluan kelayakan lokasi bantuan; 

 Tahap survey kebutuhan lokasi bantuan; 

 Tahap survey harga bahan/barang dari calon suplier; 
b. Tahap analisa dan pengolahan data yang berkaitan dengan lokasi 

jalan yang akan dibangun sehingga ditentukan lebar dan ketebalan 
jalan yang direncanakan; 

c. Tahap pengukuran titik awal dan titik akhir serta beda tinggi lokasi 
pembangunan jalan lingkungan; 

d. Tahap pembuatan gambar rencana dan perhitungan RAB sesuai 
alokasi anggaran yang tersedia; 

e. Tahap pengusulan rencana kebutuhan bahan kepada PPK; 
f. Tahap penetapan kebutuhan bahan/barang sesuai alokasi anggaran. 

 
5.  JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah 30 (Tiga Puluh) Hari 
Kalender atau 1 (satu) bulan, termasuk mobilisasi personil dan 
peralatan. Konsultan harus menyusun Rencana Kerja dan Jadwal 
Pelaksanaan Pekerjaan. 

 
6.  TENAGA / PERSONIL 

Tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah : 
a. Team Leader, sebanyak 1 orang 
b. Drafter, sebanyak 1 orang 
c. Surveyor, sebanyak 2 orang 
d. Staf Pendukung sebanyak 1 orang 

 
7.  PELAPORAN 

Konsultan harus menyampaikan laporan hasil perencanaan yang 
berisikan uraian tentang hasil evaluasi dan pemahaman konsultan 
akan tujuan, metodologi dan model analisis, langkah-langkah/jadwal 
pelaksanaan pekerjaan, struktur organisasi pelaksanaan pekerjaan, 
rencana kegiatan, rencana survey, kondisi dan latar belakang proyek 
meliputi evaluasi data sekunder dan hasil pengamatan/peninjauan 
lokasi awal serta kriteria/standar survey perencanaan yang akan 
digunakan dan semua kegiatan survey lapangan.  
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Isi laporan tersebut meliputi antara lain : 

 Pendahuluan; 

 Gambaran umum lokasi perencanaan; 

 Pendekatan dan metodologi yang digunakan dalam perencanaan; 

 Rencana kerja; 

 Sistem organisasi dan personil; 

 Kriteria perencanaan; 

 Penutup; 

 Lampiran Daftar Bahan/ Barang untuk tiap penerima bantuan; 

 Gambar rencana pekerjaan fisik untuk tiap penerima bantuan. 
Dokumen ini disampaikan sebanyak 5 (lima) buku, yang diserahkan 
paling lambat 15 hari kalender setelah masa kontrak selesai. 

 
 

Tiakur, 20 Maret 2024 
 

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 
(PPK) 

 
 
 
 

MARTHINUS SOMARWANE, ST 
Pembina 

NIP. 19790218 201001 1 011 
 

 


